

Ejercicio	Tipo de procedimiento (catálogo)	Descripción de obras, bienes o servicios	PROPUESTAS ENVIADAS	MONTOS DE LAS PROPUESTAS ENVIADAS	Razón social del adjudicado
2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANCHA DE LA LOCALIDAD DE CHANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (TECHADO) (TRABAJOS DE TERMINACIÓN)	1. OSCAR ENRIQUE CERVERA DORANTES 2. LUIS ALEJANDRO VÁZQUEZ AC 3. GRUPO MMP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V.	\$826,402.90 \$827,278.06 \$826,668.75	OSCAR ENRIQUE CERVERA DORANTES
2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REMODELACIÓN DEL TRAMO JUSTO SIERRA-RESURGIMIENTO (PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN ESTACIONAMIENTO DEL CAMELLÓN CENTRAL ENTRE GLORIETA A JUSTO SIERRA MÉNDEZ Y CALLE LAZARETO) LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	1. DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ SOLÍS 2. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KY59, S. A. DE C. V. 3. TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S. A. DE C. V.	\$868,556.59 \$883,044.52 \$885,547.58	DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ SOLÍS
2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REMODELACIÓN DEL TRAMO JUSTO SIERRA-RESURGIMIENTO (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN GLORIETA) LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE TRAMO: 0+516 - 0+755, AV. RESURGIMIENTO CON CALLE LAZARETO	1. GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S. A. DE C. V. 2. CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS EL REHILETE, S. A. DE C. V. 3. GRUPO CONSTRUCTOR DE DESARROLLO MEXICANO, S. A. DE C. V.	\$516,654.35 \$568,152.51 \$594,152.51	GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S. A. DE C. V.
2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REMODELACIÓN DEL TRAMO JUSTO SIERRA-RESURGIMIENTO (TRABAJOS DE JARDINERÍA DE ORNATO) LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE TRAMO: 0+516 - 0+755	1. VÍAS TERRESTRES Y COMUNICACIONES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. 2. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARQUE, S. A. DE C. V. 3. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EDUMA, S. A. DE C. V.	\$538,661.13 \$592,527.23 \$619,460.30	VÍAS TERRESTRES Y COMUNICACIONES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V.
2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REMODELACIÓN DEL TRAMO JUSTO SIERRA-RESURGIMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN ACCESO Y ESTACIONAMIENTO AL MUELLE TURÍSTICO) LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	1. JORGE MANUEL GORDILLO CORAL 2. CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V. 3. MAQ-RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	\$817,980.88 \$851,236.95 \$859,526.20	JORGE MANUEL GORDILLO CORAL
2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE BARRIO SAN ROMÁN Y SU CONCHA ACÚSTICA "HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ" EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA - REFUERZO EN CIMENTACION Y ACABADO EN DADOS DE CONCRETO).	1. CONSTRUCCIONES RIVERA DRL, S. A. DE C. V. 2. PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. 3. PROYECTOS Y SERVICIOS PENINSULARES, S. A. DE C. V.	\$619,094.89 \$624,152.93 \$629,347.14	CONSTRUCCIONES RIVERA DRL, S. A. DE C. V.
2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MURAL ACUÁTICO (FUENTE URBANA ESPECTACULAR) EN EL MALECÓN DE LA CIUDAD DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN)	1. LUIS ROMÁN GONZÁLEZ BORGES 2. LUCERO DEL ALBA NOH LÓPEZ 3. OSCAR ENRIQUE CERVERA DORANTES, S. A. DE C. V.	\$401,070.10 \$406,418.52 \$435,400.56	LUIS ROMÁN GONZÁLEZ BORGES
2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANCHA TECHADA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) (CONSTRUCCIÓN)	1. FERNANDO JOSÉ PEDRERO ESPINOZA 2. LUIS ALEJANDRO VÁZQUEZ AC 3. ROMÁN GILBERTO PENSABE DURÁN	\$586,883.81 \$605,540.09 \$621,616.91	FERNANDO JOSÉ PEDRERO ESPINOSA

Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique	Fecha del contrato	Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos)	Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de servicios contratados u obra pública	Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u obra pública
SEDUOPI/SOP/AD/05/2020	21/02/2020	\$ 826,402.90	24/02/2020	08/03/2020
SEDUOPI/SOP/AD/04/2020	27/01/2020	\$ 868,556.59	28/01/2020	28/02/2020
SEDUOPI/SOP/AD/007/2020	10/03/2020	\$ 516,654.35	13/03/2020	17/04/2020
SEDUOPI/SOP/AD/008/2020	10/03/2020	\$ 538,661.13	13/03/2020	22/03/2020
SEDUOPI/SOP/AD/009/2020	12/03/2020	\$ 817,980.88	13/03/2020	13/04/2020
SEDUOPI/SOP/AD/010/2020	17/03/2020	\$ 619,094.89	19/03/2020	03/04/2020
SEDUOPI/SOP/AD/011/2020	17/03/2020	\$ 401,070.10	20/03/2020	10/04/2020
SEDUOPI/SOP/AD/012/2020	17/03/2020	\$ 586,883.81	20/03/2020	06/04/2020