Licitaciones Públicas 1er. Trimestre 2019

Ejercicio	Tipo de Procedimiento (catálogo)	Anomalías Encontradas	Número de Expediente, Folio o Identificador	Hipervínculo a la convocatoria o invitación	Fecha de la Convocatoria o Invitación	Descripción de las Obras, Bienes o Servicios	Monto Máximo de Obras, Bienes o Servicios	Hipervínculo, Si Aplica, Al Acta Que Da Seguimiento a Su Revisión	Hipervínculo, Si Aplica, Al Acta Que Da Seguimiento a Su Dictamen	Hipervínculo, Si Aplica, Al Fallo	Fecha de Fallo	Tipo de Cambio de Referencia, En Su Caso	Monto Total de Contrato Sin Impuestos
2019	Licitación pública	SIN ANOM	LA-006-000-006-LP-2019	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/03/Convocatoria-LA-006-000-006-LP-2019.pdf	12/03/2019	CONSTRUCCION DE CALLE CERRO EL SUAPILOCHIMIL, MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CONSTRUCCION DE CALLE LA CARRERA, CANTON EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	1000000.0	N/A	N/A	N/A			
2019	Licitación pública	SIN ANOM	TRANSFERENCIA-006-LP-2019	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/03/Convocatoria-TRANSFERENCIA-006-LP-2019.pdf	27/03/2019	FUNDICION DE PISO Y CONCRETO (CUNETAS, CABEZAL, PUENTE TIPO CALVE) MEDIANTE EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRA(CALLE, CASA BLANCA, MEJ TAMALPULCO, DE CABAÑAS, MUNICIPIO DE TAMALPULCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS	1000000.0	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/04/Acta-de-Revision-TRANSFERENCIA-006-LP-2019.pdf	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/04/Acta-de-Dictamen-TRANSFERENCIA-006-LP-2019.pdf	N/A	N/A	N/A	05 - A SUBASTA ELECTRONICA CERRA, S. A. DE C. V.	SUBDIRECTORA DE DESARROLLO Y CONTROL DE OBRA
2019	Licitación pública	SIN ANOM	LA-006-000-007-LP-2019	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/03/Convocatoria-LA-006-000-007-LP-2019.pdf	12/03/2019	CONSTRUCCION DE CALLE CERRO EL SUAPILOCHIMIL, MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CONSTRUCCION DE CALLE LA CARRERA, CANTON EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	1000000.0	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/04/Acta-de-Revision-LA-006-000-007-LP-2019.pdf	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/04/Acta-de-Dictamen-LA-006-000-007-LP-2019.pdf	N/A	N/A	N/A	05 - A SUBASTA ELECTRONICA CERRA, S. A. DE C. V.	SUBDIRECTORA DE DESARROLLO Y CONTROL DE OBRA

Monto Mínimo Del Contrato Sin Impuestos Del Mes	Monto Máximo Del Contrato Sin Impuestos Del Mes	Objeto De La Convocatoria	Etapas De La Convocatoria	Fecha De Inicio Del Plazo De Entrega O Ejecución	Fecha De Terminación Del Plazo De Entrega O Ejecución	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Las Especificaciones Técnicas	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Los Criterios Para Adjudicar	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Los Criterios Para Evaluar Las Proposiciones	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Los Criterios Para Evaluar Las Proposiciones Técnicas	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Los Criterios Para Evaluar Las Proposiciones Económicas	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Los Criterios Para Evaluar Las Proposiciones Mixtas	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Los Criterios Para Adjudicar Por Partes	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Los Criterios Para Adjudicar Por Partidas
		CONSTRUCCION DE CALLE CERRO EL SUAPILOCHIMIL, MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CONSTRUCCION DE CALLE LA CARRERA, CANTON EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	01/04/2019	30/07/2019	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/03/Convocatoria-LA-006-000-006-LP-2019.pdf	N/A	N/A	N/A				
		FUNDICION DE PISO Y CONCRETO (CUNETAS, CABEZAL, PUENTE TIPO CALVE) MEDIANTE EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRA(CALLE, CASA BLANCA, MEJ TAMALPULCO, DE CABAÑAS, MUNICIPIO DE TAMALPULCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, MUNICIPIO	01/04/2019	30/07/2019	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/03/Convocatoria-TRANSFERENCIA-006-LP-2019.pdf	N/A	N/A	N/A				

Monto Del Anticipo Sin Impuestos Del Mes	Monto Total Del Anticipo Sin Impuestos Del Mes	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Las Especificaciones Del Anticipo	Hipervínculo Al Documento Que Especifique Los Montos Y Conceptos Que Comprenden Los Anticipos	Nombre Del Contratista O Proveedor	Primer Apellido Del Contratista O Proveedor	Segundo Apellido Del Contratista O Proveedor	Razón Social Del Contratista O Proveedor	Estratificación Empresa	Clave Del Expediente Que Asignaron Del Mes	Monto Total Del Contrato Con Impuestos Del Mes	Objeto De La Convocatoria	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Los Informes Sobre Avances Y Resultados	Hipervínculo Al Documento Que Contenga Los Informes Sobre Avances Y Resultados
											CONSTRUCCION DE CALLE CERRO EL SUAPILOCHIMIL, MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CONSTRUCCION DE CALLE LA CARRERA, CANTON EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	01/04/2019	30/07/2019
											FUNDICION DE PISO Y CONCRETO (CUNETAS, CABEZAL, PUENTE TIPO CALVE) MEDIANTE EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRA(CALLE, CASA BLANCA, MEJ TAMALPULCO, DE CABAÑAS, MUNICIPIO DE TAMALPULCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, MUNICIPIO	01/04/2019	30/07/2019

Fecha De Inicio Del Plazo De Entrega O Ejecución	Fecha De Terminación Del Plazo De Entrega O Ejecución	Hipervínculo Al Documento Del Contrato O Convenio, En Su Caso, Con Sus Anexos	Hipervínculo Al Documento Del Convenio Modificatorio, En Su Caso	Clave De Identificación Del Contrato	Lugar Donde Se Realizará La Obra Pública, En Su Caso
01/04/2019	30/07/2019	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/04/Contrato-LA-006-000-006-LP-2019.pdf	ND(VACIO)	ND(VACIO)-ND(VACIO)-2019	FALLO VALIDO, CUMPLIO
01/04/2019	30/07/2019	http://www.cuidaagua.com/portal/wp-content/uploads/2019/04/Contrato-LA-006-000-007-LP-2019.pdf	ND(VACIO)	ND(VACIO)-ND(VACIO)-2019	SIN EVALUACION DE COMPETENCIA, CUMPLIO